                        合同编号：DQHZC - HJGS- 20  –JSGC-
建设工程分包合同

工程名称：                   
承包单位：大庆石化建设公司    
分包单位：                   

签定日期:      年    月    日

签订地点:大庆市龙凤区
编制及使用说明
一、本示范文本主要以集团公司已下发的建设工程施工合同示范文本、部分地区公司的专业工程分包合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：

1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。

2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。

3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。

二、示范文本主要适用于承包单位与分包单位签订的建设工程分包合同。 

三、示范文本由合同文本及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。

四、示范文本中关于词语定义的内容各地区公司可根据实际情况添加。
五、分包合同的签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报集团公司/股份公司法律事务部备案。

六、填写要求：

1、条款必须齐全，不能缺项。

2、填写语言应简练、准确。

3、填空条款填空处不能为空白。
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建设工程分包合同


承包单位（甲方）：大庆石化建设公司
住所：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
法定代表人（负责人）：        

分包单位（乙方）: 

住所：

法定代表人（负责人）：
1.总则

1.1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，根据甲方与业主签订的建设工程施工合同相关内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就非主体工程的分包事项协商一致，订立本合同。
2．词语定义

下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

2.1业主：是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位（即本合同甲方）的建设单位。

2.2承包单位：是指通过投标或其他方式确定的与业主签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位（即本合同甲方）。

2.3专业工程分包：是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。
2.4劳务作业分包：是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。 
2.5 工程师：是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。

2.6 项目经理：是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。

2.7监理工程师：是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。

2.8 总包合同：是指承包单位与业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。

2.9合同价款：指甲乙双方约定的，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

2.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

2.11图纸：指由甲方、业主提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方或乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

2.12施工场地：指由甲方或业主提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

2.13书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

3．工程概况

3.1工程名称

3.1.1总体工程名称：
3.1.2分包工程名称：
3.2分包工程地点：  
3.3分包工程内容：  
3.4 分包工程资金来源：                                                  

4．工程分包方式和范围

4.1分包方式，按下列第      种（选择4.1.1或4.1.2填写）方式执行： 

4.1.1专业工程分包

4.1.2劳务作业分包

4.2分包范围：
5．合同工期

开工日期：

竣工日期：
本合同有效期：自合同签订之日起至本项目竣工验收合格之日止。

5.1开工及延期开工

5.1.1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前 5  日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的 48   小时内以书面形式答复乙方。甲方 48   小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 

5.1.2  因甲方或业主原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。

5.2工期延误

在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：

5.2.1  因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束 48   小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。

5.2.2由于乙方原因造成工期延误，采取赶工措施，并承担由此发生的费用和承担相应处罚。若延误工期长达 14  天，甲方有权解除合同，根据总体工程进度安排另行委托其他施工单位，并保留向乙方索赔的权利。

6．合同价款与结算

6.1本工程价款按         (选择6.1.1款或6.1.2款)确定:
6.1.1本工程为招标工程，合同价款（  税）为         元（大写：    元）；此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。中标服务费及施工现场发生的相关费用由分包人承担。乙方开具的发票类型及税率依据项目实际情况而确定。

6.1.2本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(  税)为         元（大写：    元）；此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。施工现场发生的相关费用由分包人承担。乙方开具的发票类型及税率依据项目实际情况而确定。
6.2结算
6.2.1结算方式：
6.2.2其它参照当期化建公司分包结算管理办法执行。
6.3工程拨款与结算

6.3.1甲方按业主的拨款情况向乙方支付工程进度款。

承担大庆石化公司项目甲方按照乙方已完工程形象进度不定期拨付进度款，（甲方接到业主的进度款后执行以上内容）。

承担大庆石化公司外部项目甲方按照乙方已完工程形象进度不定期拨付进度款，支付进度款总额累计不超过业主支付甲方进度款的80%，（甲方接到业主进度款后执行以上内容）。
6.3..2竣工结算  双方对分包工程竣工结算的特殊要求：分包结算程序执行化建公司现行分包结算管理办法。分包二次结算必须完成管理单位审定，经营计划部审定、化建公司主管领导签字 、加盖经营计划部结算专业章，形成完整二次结算书后方可生效。缺少任一程序均不生效。
6.4 其他约定

6.4.1甲方委托乙方施工的分包工程，在经甲方同意后，依照有关规定单独编制费用预算。

6.4.2特殊工程的技措费应当按甲方的规定履行审批程序。

6.4.3甲方有权对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。

6.4.4工程施工中因甲方原因造成的停、窝工，乙方 24  小时内书面通知甲方，甲方负责安排解决工作量或补偿待工人员人工费，机械费按停滞台班费处理；乙方没有及时通知的，甲方不负责。

6.4.5乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

收款人：
开户行：

账  号：
7．材料设备供应

7.1甲方供应材料设备

7.1.1甲方供应材料设备一览表见附件1（主要内容包括品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点）。

7.1.2甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。

7.1.3甲方提供的材料设备到货后24小时内，由甲乙双方共同清点，并由乙方负责保管。因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。

7.1.4甲方供应的材料设备与一览表不符时，乙方应在使用前提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。否则甲方不承担责任。

7.1.5甲方供应的材料设备使用前，甲方委托乙方进行检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。

7.2 乙方采购材料设备

7.2.1 乙方采购除本合同7.1.1条规定以外的分包工程所需材料设备，需经甲方审批确认价格后方可采购，应按图纸要求和相应规范标准采购，并要求“三证齐全”，乙方对材料设备质量负责。

7.2.2 乙方应负责自行运输其所供应的材料设备并妥善保管。

7.2.3乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7.2.4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，也可以委托甲方进行试验，费用由乙方承担。材料设备无合格证明或经试验不合格的，不得使用。

7.2.5甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。

7.2.6乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

7.2.7如甲方不能将其所供应的材料设备（包括业主供应）运到施工现场，可由乙方负责运输、装卸及保管，运输费、装卸费及保管费按双方协商一致标准由甲方支付给乙方。

7.2.8 业主与甲方供应材料设备的结算方式： 结算时扣除业主或甲方供应的材料设备款。

7.2.9业主与甲方供应的材料按供应价格计入结算总价，付款时扣除所领用材料价款。

7.2.10乙方施工过程中领用业主与甲方采购的材料，其超过定额用量部分，结算时按实际采购价款从结算总价中扣除。

7.2.11乙方施工过程中使用的全部焊材，由化建公司统一采购和发放，按照采购价和分包人领用数量，在乙方二次结算中扣除。
8．双方权利义务

除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：

8.1甲方委派        为驻工地代表，行使工程师的权利。甲方在更换驻工地代表前 3  日前以书面形式通知乙方。

8.2 乙方委派        为乙方代表，负责施工管理和合同的履行。乙方委派
       为现场负责人，乙方在更换现场负责人前  3 日内以书面形式通知甲方。

8.3甲方义务

8.3.1按时向乙方提供施工场地和施工所需的应由甲方办理的证件、批件。

8.3.2 编制施工组织总体设计安排，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。
8.3.3  根据乙方需要，甲方为本分包工程的实施提供施工机具和运输条件等，费用由乙方承担。如甲方不能提供部分施工机具和运输条件时，应由乙方自行解决。

8.3.4按时向乙方提供工程技术文件和施工图纸；组织乙方参加业主方图纸会审；按时向乙方进行设计图纸交底。
8.3.5 统筹安排乙方的生产、生活临时设施，具体费用由乙方承担。
8.3.6 组织分包工程的质量检查和竣工验收。
8.3.7负责与业主进行分包工程建设有关问题的沟通与协调。

8.3.8其他约定：        。
8.4乙方义务

8.4.1在合同签订生效后 7  日内，按施工组织总设计安排的要求，编制分包工程的施工组织设计或施工方案，并参加甲方的综合平衡。
8.4.2 在工程开工前 7   日内向甲方提交技术措施、材料供应计划等施工技术文件。

8.4.3 按照甲方要求的时间编制分包工程的预决算、施工进度计划。
8.4.4 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏或损失，乙方应予以修复或赔偿。 
8.4.5乙方需在甲方规定时间内,按时向甲方提交每月工程计划、当月已完成工作量统计等各种报表。

8.4.6 遵守业主和甲方有关的管理制度及监督、检查。接受业主或甲方聘请的监理公司的监督和管理。

8.4.7 确保分包工程按合同约定的工期完成，并就分包工程质量与甲方共同对业主承担连带责任。

8.4.8乙方应保证其工商营业执照及各种资质的真实性，如发生借用第三方的相关证件导致权利纠纷的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
8.4.9 其他约定：      。

8.5甲方可以随时书面通知乙方暂停乙方在本合同下全部或任何部分工作。乙方应立即暂停对工作的进一步实施，并应在上述停工期间，照料需由乙方监管的所有在建工程及业主/甲方财产。甲方可在任何时候向乙方发出通知终止暂时的停工，且乙方应尽其最大努力在收到上述通知后立即恢复履行其义务。如果由于甲方原因停工使乙方延误其工作的实施，各方应对上述延误对进度的影响和必要的停工、复工费用进行协商，并在考虑上述延误后进行调整。

9．工程技术资料的提供

9.1开工前 14   日内甲方向乙方提供施工图 2  套，非标图 2   套，国家标准一律由乙方自备。
9.2引进成套设备，甲方向乙方提供原版图 / 套、中文图  /  套、施工要领书或技术标准  /  套。
9.3一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采用书面形式，且经设计人签字并加盖设计部门公章，方为有效。
9.4施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在 24 小时内通知甲方，由甲方及时通知业主，待解决方案确定后 24  小时内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用双方协商，工期相应顺延。

9.5乙方自行承担复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用。
10．工程验收和保修

10.1本分包工程验收按适用的专业工程建设标准、规范执行。甲方与业主有特殊约定的，从其约定。
10.2隐蔽工程和中间验收

10.2.1隐蔽工程在隐蔽前 12  小时内、分部或分项工程项目完工后 24  小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后 8  小时内，工程师在验收记录上签字后，乙方方可继续施工；验收不合格，乙方在工程师限定的时间内整改后重新验收。

10.2.2工程师接到通知 24  小时内未验收的，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失；验收合格 24  小时后，工程师未在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽或继续施工。

10.3重新检验。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方或业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

10.4工程试车

10.4.1在设备安装前 24  小时内，乙方必须会同业主、甲方和设计单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐蔽工程验收和中间交工手续。设备安装应按照安装的次序及施工进度陆续组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。

10.4.2联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织,并在试车前24小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方和业主，由工程师在试车记录上签字；联合试运转由甲方或业主组织，乙方配合进行，其费用按有关规定执行。

10.4.3其他约定：     。

10.5竣工验收

10.5.1分包工程完工后 3   日内，乙方按本合同约定的标准，向甲方提供完整的竣工资料及验收报告。分包工程经竣工验收（包括中间交工验收），达到合格标准后，由甲方在验收文件上签字，作为乙方向甲方交工的凭证；验收不合格时，由乙方返工或修理，并负担全部返修费用。
10.5.2甲方收到验收申请  7  日内不组织验收或验收后  7  日不提出修改意见，视为分包工程验收合格。但甲方根据业主对主体工程的竣工验收安排，通知乙方顺延验收日期的除外。

10.5.3甲乙双方对分包工程验收合格，不能免除乙方在总体工程验收时对分包工程所应承担的责任。
10.5.4分包工程完工后 28    日内，乙方应绘制竣工图一式  2   份，工程变更不大的由乙方在原施工图上加注核定单编号，提交甲方存档。在工程交（竣）工后 120  日，提供符合甲方要求的工程交（竣）工资料一式  2  份。

10.6 工程接收

分包工程验收合格后，应当办理工程交接手续。自接收之日起，甲方承担其照管责任。并负责工程的维护、保养、维修，但不包括需由乙方完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。甲方也可委托乙方对验收合格的分包工程进行照管，发生的费用双方协商处理。

10.7质量保修

乙方在工程竣工验收前，与甲方签订《建筑工程质量保修书》，作为本合同组成部分(见附件2)。

10.8在保证工程质量的前提下，乙方提出修改设计的合理化建议，经甲方审核，报经业主同意（重大改变需取得设计单位同意），其节约部分的比例分成由甲方会同业主与乙方协商确定；乙方采取新工艺、新技术等措施实现的节约部分归甲乙方所有，具体比例由双方确定。

10.9其他约定：

 10.9.1 双方关于分包工程质量的约定：按现行的有关规定以及相关行业、国家标准规范的要求.，本工程质量达到总包合同约定的工程质量评定合格等级。项目质量管理执行业主及甲方质量管理制度和考核细则，工程质量有争议时，双方委托总包合同规定的质量检测机构进行鉴定。
10.9.2按总包合同约定的中国石油天然气集团公司企业标准《炼油化工建设项目交工技术文件管理规范》Q/SY 1476-2012的要求，或总包合同约定执行业主的档案管理规定，完成项目竣工资料归档工作.

10.9.3乙方提交的竣工资料应符合《炼油化工建设项目交工技术文件管理规范》（Q/SY1476-2012）。具体内容为一式两套竣工图、竣工资料及影像资料，竣工资料纸质版两份、电子版文件两份；工程中间交接后一个月内，提交“施工总结”（纸质版电子版各一份）。

10.9.4乙方在工程中间交接后四个月内完成竣工图及交工技术文件的组卷，提交交工技术文件并履行审批、归档。乙方未在规定期限内完成，拖期一个月的，乙方支付合同价款1%的违约金；拖期2个月以上的，乙方支付合同价款5%的违约金。  
10.9.5  其它：                                                              

11．健康、安全与环境保护

与本分包工程相关的健康、安全与环境保护事宜按甲乙双方签订的《工程服务安全环保合同》执行。

安全文明施工费的内容、范围和金额的约定：
以黑龙江省现行有关安全文明施工的规定为准。安全生产措施费执行石化公司2013年度工程预结算管理规定 。

外部按业主及甲方相关管理规定执行。
12．技术成果权归属

在施工过程中所取得的专利或专用技术等权属按下列  A  种方式中执行：

A、甲方所有。

B、乙方所有,甲方有权无偿使用。

C、甲乙双方共有（收益分成比例双方另行协商）。

D、甲乙双方与业主协商成果归属及收益比例分成，并达成协议。

13．保密

13.1在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

13.2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

13.3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。
13.4对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

13.5本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。

14．权利瑕疵担保

因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。

15．对外关系
15.1乙方与业主、其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。

15.2其他约定：    。
16．保险

16.1乙方应为下述事项办理保险，保险期从开工日期起至保修期结束之日止：

16.1.2 施工设备、进场的材料的损失或损坏；

16.1.3 乙方的雇员的意外伤害;

16.1.4 施工现场第三方责任险。

16.2 保险额度不得低于甲方的要求。如果业主为工程、工程设备和材料办理了工程一切险，但乙方应负担该保险的免赔额以内的损失。在开工日期之前，乙方应向甲方提交保险单和保险证明的复印件。

16.3 所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。如果乙方未能提供所要求的保险单和保险证明，甲方可以办理本应由乙方提供的保险，并从支付给乙方的款项中扣回甲方支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为乙方的到期欠款。

16.4 在发生理赔事件后，乙方应及时通知保险公司和甲方，并抄送业主，乙方应将理赔的详细过程和结果及时通知甲方和业主。如果由于乙方失误和疏忽造成理赔的失败，甲方有权评估上述损失或损坏的费用，并从应支付或将支付乙方的进度款中扣除。  

16.5 对保险事项的其他约定：乙方在开工前必须为其现场施工人员办理“危险作业意外伤害保险”、“工伤保险”、“医疗保险”、“养老保险”，分包人未办理保险不得进入施工现场，并承担由此引起的全部损失。
17．工程转包与再分包

乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

18.不可抗力

18.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；
18.2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后 8  小时内以书面形式通知对方，并在其后 3   日内向对方提供有效证明文件；

18.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。 
19．合同的变更和解除

19.1合同变更

19.1.1本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。变更内容涉及总包合同相关权利义务调整的，应经业主同意。

19.1.2总包合同变更涉及本分包工程的，甲方双方应签订变更协议。

19.2本合同可因以下因素解除：

19.2.1总包合同的解除

19.2.1.1 如在乙方未全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同。

19.2.1.2 因本合同第19.2.1.1款原因解除分包合同，甲方应向乙方支付已完工程价款等必要支出的费用。

19.2.1.3 在本合同第19.2.1.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按实际采购价格（或工程所在地造价部门确定的价格）支付给乙方。
19.2.2甲乙双方协商一致。

19.2.3因不可抗力致使合同无法履行。

19.2.4因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同根本无法履行。

19.2.5其他：    
19.3合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

20．违约责任

20.1甲方违约责任：

20.1.1未按时拨付工程备料款，每逾期一日，向乙方支付违约金    0.1%    元。

20.1.2未按合同约定拨付工程进度款，导致施工无法进行，每逾期一日，向乙方支付违约金   0.1%   元，并相应顺延工期。

20.2乙方违约责任：  

20.2.1未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期  1  日，向甲方支付合同价款的 0.01  %作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用由乙方自行承担。如乙方行为对整体施工进度已造成严重影响，甲方有权将其未完成的工程内容交由其他单位完成，并与乙方解除合同或另行签订合同补充协议。
20.2.2因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付合同价款或工程质量保证金的 3  %作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。由于乙方原因造成总体工程质量事故隐患，且无法修复的，乙方承担由此造成的全部损失，损失计算方法为：   按实计算               。
20.2.3未经甲方允许，乙方私自与业主就本合同项目达成协议，或直接接受业主指令，损害甲方利益的，视为乙方违约，并按合同价款的 3   %向甲方支付违约金。 

20.2.4乙方未用其本体员工进行施工，而将其承包的分包工程转包或再分包给他人，视为乙方违约，按合同价款的  5  %向甲方支付违约金。甲方有权解除合同，并不构成违约，且甲方保留向乙方索赔的权利。

20.2.5乙方不履行或不按合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，按下列计算方法赔偿甲方损失：  按实计算                。

20.3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。

20．4 如果乙方严重违约造成合同终止，且不能按照合同约定支付相应违约金，则现场的所有材料、乙方拥有的设备、施工机械、临时工程可由甲方留置。甲方有权为继续实施该工程之目的允许其他乙方使用。在合同终止时，甲方应对所有扣押的乙方的物品自行估价，在甲方自行或雇佣他人完成该工程并在扣除乙方应支付给甲方的各类款项后，将剩余的款项（如果有的话）退还乙方。

20.5因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，乙方不得主张任何索赔。

21．争议的解决

本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，向  合同签订所在地   人民法院提起诉讼。因关联交易合同发生争议，提交双方上级领导机构裁决。
22．通知

甲方：大庆石化建设公司
通讯地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化南街2号    邮　　编：163714

联系人：王美杰　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：0459-6761459

乙方: 

通讯地址：　　　　　　　　    邮　　编：
联系人：　　　　　　　　　　　联系电话：
23．合同效力及其它约定

23.1 本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位印章（合同专用章）之日起生效。 
23.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
23.3 组成本合同的文件及其优先解释顺序约定如下：

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
23.4 本合同一式___份，甲方执_____份，乙方执___份。
23.5其它约定： 
23.5.1乙方应遵守执行业主现行的各项管理规定。

23.5.2乙方应遵守甲方现行的各项管理规定。   
23.5.3农民工工资保障规定

23.5.3.1根据《黑龙江省农民工工资保障规定》、《大庆市农民工工资保障金实施细则》，双方约定将5%的合同价款作为农民工工资保障金。若乙方拖欠农民工工资，经核实后甲方有权从农民工工资保障金中代为支付，乙方再次与甲方签订合同时，增加农民工工资保障金额度；发生两起乙方农民工讨薪事件，经核实后，甲方有权解除合同，并取消乙方的市场准入资格。 

23.5.3.2实行农民工工资发放监督制度，甲方的分包管理单位应对本单位乙方在建工程的农民工工资发放情况进行监督核实。乙方必须直接将工资发放到农民工本人。每月乙方须将农民工本人签字的工资支付表上报甲方的各分包管理单位备案。农民工工资保障金在工程竣工90日后，经甲方各分包管理单位确认无拖欠农民工资问题，支付给乙方。

23.5.3.3乙方在施工过程中必须使用经业主与甲方认可的，由大庆龙化新实业总公司、大庆雪龙石化技术有限公司生产的工业气体。未经业主及甲方同意，使用其他企业提供的工业气体，按违约处理，每发生一次，乙方向甲方支付合同价款0.5%的违约金。

23.5.3.4乙方代表和现场负责人与分包商必须有社保关系，分包商必须向甲方提供乙方代表和现场负责人的社保证明。

23.5.3.5乙方严格履行总包合同相关条款。

23.5.3.6如遇国家税收政策调整，执行国家调整后的税率及发票类型。
23.5.4担保、保险与风险

23.5.4.1 承担大庆石化内部工程项目乙方向甲方提供履约担保的金额为5—10万 元（详见化建财务凭证） 。

23.5.4.2承担大庆石化以外的工程项目乙方向甲方提供履约担保金额，按分包合同价款的3%计取履约保证金，最高限额为20万元，从第一次给乙方支付进度款中扣除。
23.5.4.3提供履约担保的时间：以现场实际开竣工日期为准。
23.5.4.4出具履约担保的银行：  无   

23.5.5质量保证金、审计款、竣工资料保证金和农民工工资保障金。
23.5.5.1质量及竣工资料保证金约定为：甲方预留分包应付款的6%作为质保金（其中1%为竣工资料保证金），质保期满业主支付后执行。

23.5.2审计款约定为：甲方预留分包应付款的5%作为审计款，业主审计结束后支付。

23.5.3农民工工资保障金约定为甲方预留分包应付款的10%作为农民工工资保障金，在工程竣工90日后，经甲方各分包管理单位确认无拖欠农民工资问题后支付给乙方。

23.5.6乙方代开、虚开发票的，按照国家相关法律处罚。

23.5.7 其它： 
甲方（盖章）：大庆石化建设公司　     乙方（盖章）：
法定代表（负责）人                 法定代表（负责）人

或委托代理人：                     或委托代理人：
管理单位负责人：                   现场负责人：
经办人: 王美杰                     经办人: 
电 话： 0459-6761459               电 话：
附件1：

甲供材料、设备一览表

	序号
	材料设备名称
	规格

型号
	数量
	单价
	质量

标准
	交货

期限
	交货

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

建设工程质量保修书
承包单位(甲方)：大庆石化建设公司
分包单位(乙方)： 
　　甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对分包工程签订工程质量保修书。

　　第一条  工程质量保修范围和内容
　　乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　第二条  质量保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__5_年；

　　3. 装修工程为___2__年；

　　4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为__2____年；

　　5. 供热与供冷系统为__2______个采暖期、供冷期；

　　6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__2__年；

7. 其他项目保修期限约定如下：_其他项目保修期限均为 二 年

8. 石化公司检维修工程保修期限为一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，如本分包工程的质量保修期限到期日与总包合同约定不一致的，以总包合同确定的质量保修期限到期日为准。

第三条  质量保修责任
　　1. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7  天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

　　2. 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

　　4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　第四条  保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　第五条  其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
甲方在保修期满后 30 日内，将剩余保修金返还乙方。若乙方未按合同约定的时间做到交工技术文件归档，甲方有权按合同规定考核乙方，若乙方对交工技术文件未归档或归档不符合要求，甲方有权拒付保修金。

本工程质量保修书，由本合同甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为本合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方（盖章）：大庆石化建设公司            乙方（盖章）：              

法定代表人（负责人）                     法定代表人（负责人）

或委托代理人：                           或委托代理人：
附件3                        工程服务安全环保合同

承包单位（甲方）：大庆石化建设公司                  
分包单位（乙方）： 

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程环境保护管理条例》及其他有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守本合同所列条款。
工程名称： 

工程地点:  
一、合同期限 

本合同期限：与专业分包合同工期同步。

二、甲方的权利和义务 

（一）甲方的权利

1、有权要求乙方建立、健全职业健康、安全生产和环境保护管理机构，配备专职安全生产管理人员负责职业健康、安全和环境管理工作，并对其进行安全资质审查。

2、有权要求乙方严格执行有关职业健康、安全生产和环境保护的法律、法规，加强职业健康、安全生产和环境保护的管理，建立、健全各项职业健康、安全生产和环境保护管理制度，完善职业健康、安全生产和环境管理条件，确保安全生产。

3、有权要求乙方在编制、审定生产计划和组织生产时，必须有切实可行的职业健康、安全生产和环境保护措施。

4、有权要求乙方针对作业项目进行危害因素辨识和评价，编制职业健康、安全生产和环境保护方案、计划书、指导书等，并由甲方进行审查、备案。

5、有权对乙方采购、租赁的职业健康安全防护用品、机械设备、施工机具及配件进行进场检查，并有权禁止乙方使用国家明令淘汰的防护用品。

6、有权要求乙方严格执行职业健康、安全生产和环境管理法律、法规，遵守相关规章制度、操作规程，掌握控制危险点源的措施，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

7、有权对乙方的职业健康、安全生产和环境管理行为进行监督检查，对“三违”行为有权制止和纠正，对不听劝阻的，按甲方和业主的有关规定进行处罚。

8、发生事故后，甲方有权组织、参与事故的调查，有权参与对事故责任者的处理和上报。

（二）甲方的义务  

1、甲方必须贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，遵守国家有关的法律、法规、标准。

2、甲方提供的劳动安全卫生防护设施、职业健康防护用品及工作条件必须符合国家、地方有关标准和规定。

3、甲方应提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

4、甲方应对发生的事故立即组织处理，防止事故扩大。甲方对责任事故必须按国家、集团公司有关规定进行处理。

5、作业过程中，甲方和乙方之间有相互监督的责任，发现“三违”行为，应及时劝阻和制止。

6、对乙方进入作业区的人员进行入厂安全教育及安全技术交底，向乙方明确施工作业区的范围，明确职业健康、安全和环境危害因素及相关管理要求。

7、甲方不得提出不符合职业健康、安全生产和环境管理法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

8、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合职业健康、安全生产和环境管理要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

9、甲方对施工现场的职业健康、安全生产和环境管理负总责，通过培训、交底等方式向乙方明确职业病因素、急救措施、防护措施等。

10、甲方应当自行完成建设工程主体结构的施工。
11、甲方依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的职业健康、安全生产和环境保护方面的权利、义务。甲方和分包方对分包工程的安全生产承担连带责任。

12、甲方负责为作业现场从事危险作业的乙方人员办理意外伤害保险，费用由乙方承担，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

三、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、有权对甲方的职业健康、安全生产和环境管理工作提出合理化建议和改进意见。

2、有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的职业健康、安全生产和环境保护问题提出整改要求和意见。

3、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对由此产生的打击报复，有权向上级主管部门检举、控告、投诉。

4、发生严重危及乙方员工生命安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域并立即报告。

5、发生事故后，乙方有权参与事故调查处理。

（二）乙方的义务
1、乙方必须贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守国家有关的法律、法规、标准。

2、乙方主要负责人依法对本单位的职业健康、安全生产和环境管理工作全面负责。建立健全职业健康、安全生产和环境管理责任制度、教育培训制度，制定职业健康、安全生产和环境管理规章制度和操作规程，保证本单位职业健康、安全生产和环境管理条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3、乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实职业健康、安全生产和环境管理责任制度、职业健康、安全生产和环境管理规章制度和操作规程，确保职业健康、安全生产和环境管理费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

4、乙方应当设立职业健康、安全生产和环境管理管理机构，针对本项目配备专职职业健康、安全生产和环境管理管理人员。专职职业健康、安全生产和环境管理管理人员负责对职业健康、安全生产和环境管理进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和甲方职业健康、安全生产和环境管理管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

5、乙方应对作业人员进行安全教育培训并接受建设单位和甲方的入厂安全教育，具备相应的安全知识和安全技能；垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

6、乙方在作业中必须遵守建设单位和甲方的职业健康、安全生产和环境保护的规定和要求，服从甲方管理，严格执行职业健康、安全生产和环境保护法规、标准，认真遵守职业健康、安全生产和环境管理规章制度、安全操作规程。

7、乙方应当向其从业人员书面告知本作业过程中可能存在的职业健康、安全和环境危害因素、急救措施和防护措施，及必须遵守的相关法律法规、制度及操作规程等。

8、乙方涉及项目的所有从业人员应当遵守职业健康、安全生产和环境保护方面强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用防护用品、机械设备等。

9、在生产过程中，甲方和乙方有相互监督的责任，发现“三违”行为，应及时劝阻和制止，并向上级主管部门反映。

10、乙方应在建设单位、甲方规定的范围内施工作业，了解作业现场内或与作业现场毗邻的危险因素，不得改动已落实的各项职业健康、安全生产和环境保护措施。按规定做好本单位工作范围内的安全检查，发现生产过程中的不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并上报；参加抢险时，应服从建设单位和甲方的统一指挥，确保人身安全。

11、乙方应自觉维护安全卫生设施、设备和器材，进入作业区人员的劳保着装必须符合国家标准、建设单位和甲方的要求。

12、乙方负责对其接触有毒有害作业的从业人员组织进行职业健康体检，如业主要求在作业前提交体检报告的，必须及时提交。

13、乙方从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应及时予以处理。

14、发生事故后，单位的主要负责人应当立即组织抢救，采取措施防止事故扩大，保护事故现场。并不得在事故调查处理期间擅离职守。

15、乙方应当接受建设单位和甲方的职业健康、安全生产和环境管理管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的由乙方承担主要责任。

16、在施工前，乙方必须接受发方包和甲方的安全教育，并在三日内与甲方办理安全生产合同，如未与甲方办理安全合同或未经发包方安全教育及安全教育不合格者禁止进入现场进行施工作业，否则由此造成的事故由甲乙双方共同对发包方负责。

17、乙方应按规定向甲方申请办理各种（动火、动土、进入有限空间、用电等）作业票证，按有关规定及甲方要求落实相关安全措施，并实施监护，确认安全条件。

18、乙方应协助甲方为作业现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由乙方负责，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

19、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受职业健康、安全生产和环境管理教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的职业健康、安全生产和环境管理教育培训。

20、乙方应当按照有关规定，建立健全文明施工制度，做好施工现场的安全、环保的管理工作。

四、违约责任和处理

 1、甲乙双方违反本合同要求，未造成事故的，依据合同约定或有关规定对违约者进行处理（包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等）。

2、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，赔偿一切损失。

3、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，赔偿一切损失。

4、甲乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，赔偿相应的损失。

5、由于不可抗拒的因素（地震、水灾等）造成的损失双方互不追究。

五、附加条款 

1、乙方应具备符合职业健康、安全生产和环境管理法等有关法律、法规和国家标准、行业标准规定的职业健康、安全生产和环境管理条件，有健全的职业健康、安全生产和环境管理管理体系，配备专职安全管理人员和有关工程技术人员，实现本工程安全目标。

2、乙方应满足HSE体系管理要求，做好项目风险识别与评价，制定相应的风险控制措施并按甲方要求完成各项体系文件，如：编制“两书一表”等。

3、乙方是本工程施工现场的职业健康、安全生产和环境管理责任直接负责人，对该工程的职业健康、安全生产和环境保护管理工作负责，并服从发包方与业主对职业健康、安全生产和环境管理的相关监管。

4、甲方的任何监督、检查、审查或批准均不解除或减轻乙方的安全责任和义务。

5、乙方依照施工承包合同约定负责完成本工程的施工，具有相应的施工资质。必须严格遵守法律法规对其安全责任和义务的相关规定，确保施工过程中财产与人身安全。

6、对现场中发现的“三违”行为按大庆石化建设公司《HSE管理考核细则》进行考核，逾期不整改，在工程款中加倍考核扣除。

六、合同争议解决办法

依据甲、乙双方签订的工程分包合同中约定的相应争议解决办法进行解决。

七、其它

1、本合同作为甲乙双方经济合同的补充。

2、本合同未尽事宜与国家有关规定相悖的，按有关规定执行。

3、安全生产合同必须由法定代表人签订，或按法定代表人的授权在授权范围内由委托人签订。

4、本合同自签字之日起生效，工程竣工之日自动解除。

甲方（盖章）：大庆石化建设公司　　　　 乙方（盖章）：
法定代表（负责）人                    法定代表（负责）人

或委托代理人：                        或委托代理人：
管理单位负责人：                      现场负责人：
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